招标需求
招标需求

广州住房公积金管理中心广州铁路分中心信息化设备迁移及升级改造项目

采购需求

采购预算（最高限价）

采购预算（最高限价）：人民币40万元。

资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、 政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

4、不允许供应商对本项目进行分包和转包。

5、本项目不接受联合体投标。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的投标活动。

系统设备迁移改造服务需求

项目内容

1.1服务范围

	项目内容
	数量

	系统设备迁移改造
	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心系统设备迁移及升级改造
	1项


1.2项目建设内容

	序号
	分项
	主要内容

	1
	现有设备迁移
	（1）现有窗口报道屏和取号机，现有叫号系统（要与公积金业务系统连接）迁移至新办公场地进行调试并要和原厂家进行沟通是否安排人员参与搬迁和调试。包括：将8块显示屏拆除，一台叫号系统主机拆除，辅助显示拆除，机房交换机网线等拆除，搬运至新场地从新安装调试，及旧场地的全部办公电脑安装入网调适。

（2） WIFI覆盖（现有8个AP）从原办公场所拆除8个ap及交换机网线等设备，搬运至新场地，需根据新办公场地实际情况，保障楼层所有位置均有正常的网络信号。

（3） 原场地会议室视频会议设备（投影、幕布、视频会议终端等设备）拆除，搬运至新场地，将投影仪、幕布、视频会议终端、音频设备安装至新场地的党建室用于满足日常会议。

（4）原场地机房内机柜、交换机、防火墙、路由器等设备，拆除搬运至新场地机房，安装调试，保障设备可用。

目前中心机房位于越秀区中山一路101号广州铁路分中心机房，机房内有6台交换机1台路由器等设备。该机房承载着整个中心的网络汇聚及外联单位接入，起着至关重要的作用。

由于中心计划将办公场地迁移至越秀区人民北路广州流花展贸中心-7号馆1楼机房，并在该大楼建设了新的机房，需要将中心机房的设备、机柜，交换机、路由器、光猫机，防火墙等机房设备平稳、完整的迁移到新场地，保证中心系统日常运行稳定、数据完整。

迁移整体分为准备工作、设备搬迁和设备上架调试三个阶段，所有设备关机后，按照从上到下的顺序进行拆卸，要求下架时先将所有线缆拆除，所有设备要轻拿轻放，以免造成不必要的损失，设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到目的机房。设备拆卸完成后，统一搬运至运输车辆，搬运过程如果要用小推车等运输工具要在车上和设备间加垫缓冲物，以免在运输过程中震动过大，造成设备配件松动。运输车辆上同样加垫缓冲物。

设备运输到新场地后，需按照和下架相反程序，即自下而上进行设备安装。

设备上架完成后根据网络拓扑图、设备线路连接情况、设备端口使用情况等进行线路连接。连接完成后，由不同人员进行检查，保障各设备安装和线路连接正常。

设备安装和线路连接完成后进行开机测试。

	2
	综合布线及安装
	综合布线办公包括机房、楼层和设备之间的网线、光纤及电话线等，应根据拓扑图规划合理，各办公室、工位、叫号机、大屏等要预留网络模块，有需要的也要保留电话接入模块，布线所需的耗材（光纤、网线、电话线等）其中涵盖耗材网线8000米、电话线5500米，网络模块300个，电话模块100。

综合布线指各类线路（如光纤、网线、电话线、信号线等）的铺设辅助指导、接入、汇聚及整合，为各节点的各项应用提供基础保障。

强电和弱电线路铺设分不同线路铺设，做好安全工作，同时为了避免造成相互之间的干扰，并要制作好易识标签，方便后期维护及更换。

终端设备的接入依据传输距离选择线路，对于传输距离小于100米的情况下可采用超五类或者六类双绞线就近直接接入交换机；对于传输距离大于100米的情况下，可采用一对光纤收发器实现点对点接入或者采用PON实现点对多点接入。本次建设，一楼和三楼之间选择使用4芯光纤连接。业务大厅、自助办理区等汇聚到弱电井，通过接入交换机接入机房核心交换机。

电气安装包含：LED平板灯4个、双网口86面板100个、电话口面板100个、配电柜及开关1台、配套电缆1项、铜排10米
及防雷设备1项。



	3
	机房建设
	1.新机柜安装在指定位置：

2.检查设备接口及组件，配线架 、理线器、光纤熔纤，确定无故障隐患后方可安装：

3.按照支架/导轨、设备的顺序安装至机架上，使用安装螺丝固定牢固：

4.按照拓扑图对设备进行线缆的连接：

5.强、弱电综合布线

6.防静电地板铺设：静电对电子设备影响很大，静电地板可以有效的降低静电给设备带来的影响；静电地板使各个地板合成一个整体，可以起到散力作用，是地板各处受力平均。在活动地板下形成隐蔽空间，可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施（插座、插座箱等）；其次，由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外，活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。铺设静电泄漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。机房墙面喷涂以高级乳胶漆进行装饰，可满足电脑机房基础建设技术上的要求；

7.由于电子设备对环境要求很高，尘埃要求低于0.5um，开机时机房内的噪音小于70dB，机房安装甲级防火门，耐火极限不低于1.5小时，安装吸音微孔回风天花板，可以有效的使机房空气循环，可有效的控制机房温湿度平衡。


建设要求
建设周期：合同签订后45日历天

项目实施要求

合同生效后5个工作日内提供本项目的服务方案

合同签订后45日历天内完成整体项目交付验收
3、服务费用及拨付

1、服务最高限价为：人民币40万元，根据国家相关标准计取，以项目投资金额为计费基准估算。

2、付款方式：具体以合同约定为准。



